

Numer ogłoszenia numer 2022/BZP00212928/01 z dnia 17.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT MŁAWSKI

Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława

reprezentowany przez ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO

REGON: 130377735 **NIP:** 569-176-00-40

tel.: (23) 654 34 09, 655 29 00

REGON: 013269344 **NIP:** 125-09-40-609

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 8⁰⁰ – 16⁰⁰

Strona internetowa: <https://powiatmlawski.pl>

Biuletyn Informacji publicznej: <https://bip.powiatmlawski.pl>

Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmlawski.pl

Wszyscy uczestnicy postępowania

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”; ; ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/BZP00212928/01 z dnia 17.06.2022 r.

Strona internetowa: <https://www.powiatmlawski.pl>

Biuletyn Informacji Publicznej: <https://bip.powiatmlawski.pl>

Na tej stronie udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji SWZ:

Jest zapis: rozdział II pkt. 10.4, pkt. 11.6b SWZ

„.....4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i prawidłowy wykonał, co najmniej 4 roboty o charakterze składanej oferty;

b) Wykaz 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.....”

Po modyfikacji treść tych punktu brzmi:

4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i prawidłowy wykonał, co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotowym składanej oferty.

b) Wykaz 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik Nr 8 do SWZ)

Jest zapis: rozdział II pkt. 1 SWZ

„1. Przedmiot zamówienia
przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn.

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”
z podziałem na etapy:

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do 04.11.2022 r.

Etap II – zakończenie do 30.09.2023 r.

Etap I obejmuje:

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego
- roboty przygotowawcze
- fundamenty
- podkłady na gruncie
- ściany nośne
- stropodach
- dach wraz z konstrukcją
- stolarka

Etap II obejmuje:

- posadzki i podłogi
- tynki i okładziny wew.
- tynki i okładziny zew.
- rusztowania
- elementy wykończeniowe
- urządzenia
- zagospodarowanie terenu
- montaż stojaków na rowery /wycena własna/.....”

Po modyfikacji treść tego punktu brzmi:

1. Przedmiot zamówienia
przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn.

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”
z podziałem na etapy:

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do 04.11.2022 r.

Etap II – zakończenie do 30.10.2023 r.

Etap I obejmuje:

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego
- roboty przygotowawcze
- fundamenty
- podkłady na gruncie
- ściany nośne
- stropodach

Etap II obejmuje:

część Nr 1

- dach wraz z konstrukcją
- stolarka
- posadzki i podłogi
- tynki i okładziny wew.

część Nr 2

- tynki i okładziny zew.
- rusztowania
- elementy wykończeniowe
- urządzenia
- zagospodarowanie terenu
- montaż stojaków na rowery /wycena własna/.....”

Jest zapis: rozdział II pkt. 6 ppkt. 5 SWZ

„.....Płatność za I etap nastąpi w 2022roku, a za etap II w 2023 roku. Fakturę należy wystawić dla każdego z etapów po dokonaniu protokolarnego odbioru robót każdego z etapów. Odbiór I etapu nastąpi w 2022roku.....”

Po modyfikacji treść tego punktu brzmi:

„.....Płatność za I etap nastąpi w 2022roku, a za etap II z podziałem na 2 części nastąpi w 2023 roku. Fakturę należy wystawić dla każdego z etapów po dokonaniu

protokolarnego odbioru robót każdego z etapów i części. Odbiór I etapu nastąpi w 2022 roku.....”

Jest zapis: § 1 załącznik Nr 12 do SWZ

„.....Etap I obejmuje:

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego
- roboty przygotowawcze
- fundamenty
- podkłady na gruncie
- ściany nośne
- stropodach
- dach wraz z konstrukcją
- stolarka

Etap II obejmuje:

- posadzki i podłogi
- tynki i okładziny wew.
- tynki i okładziny zew.
- rusztowania
- elementy wykończeniowe
- urządzenia
- zagospodarowanie terenu
- montaż stojaków na rowery /wycena własna/.....”

Po modyfikacji treść tego paragrafu brzmi:

Etap I obejmuje:

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego
- roboty przygotowawcze
- fundamenty
- podkłady na gruncie
- ściany nośne
- stropodach

Etap II obejmuje:

część Nr 1

- dach wraz z konstrukcją
- stolarka
- posadzki i podłogi
- tynki i okładziny wew.

część Nr 2

- tynki i okładziny zew.
- rusztowania
- elementy wykończeniowe
- urządzenia
- zagospodarowanie terenu
- montaż stojaków na rowery /wycena własna/.....”

Jest zapis: § 4 pkt.1 załącznik Nr 12 do SWZ

„.....1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy.

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do 04.11.2022 r.

Etap II – zakończenie do 30.10.2023 r.....”

Po modyfikacji treść tego paragrafu brzmi:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy.

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do 04.11.2022 r.

Etap II – zakończenie do 30.10.2023 r. w tym:

Część Nr 1 - zakończenie do 30.05.2023 r.

Część 2 - zakończenie do 30.10.2023 r

Jest zapis: § 5 pkt.1 , 2, 3 załącznik Nr 12 do SWZ

„.....1. Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną netto **wg kosztorysów ofertowych** w wysokościzł plus należny podatek VAT-.....% tj.....zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokościzł (słownie:.....),
z podziałem na etapy:

- a) **Etap I** cenę umowną netto **wg kosztorysu ofertowego** w wysokościzł plus należny podatek VAT-.....% tj.zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokościzł (słownie),
 - b) **Etap II** cenę umowną netto **wg kosztorysu ofertowego** w wysokościzł plus należny podatek VAT-.....% tj.....zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokościzł (słownie:)
2. **Zapłata wynagrodzenia po zakończeniu I i II etapu. Faktury należy wystawić w 2022 i 2023 r., oddzielnie po zakończeniu każdego z etapów, po dokonaniu protokolarnego odbioru robót każdego z etapów**
 3. **Fakturę po zakończeniu I etapu robót należy wystawić w wysokości określonej w ust. 1 lit. a ale nie wyższej, niż 50% (pięćdziesiąt procent) całości umownego wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1. Fakturę po zakończeniu II etapu należy wystawić na pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia o której mowa w ust. 1.”**

Po modyfikacji treść tego paragrafu brzmi:

1. Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną netto **wg kosztorysów ofertowych** w wysokościzł plus należny podatek VAT-.....% tj.....zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokościzł (słownie:.....),
z podziałem na etapy:

- a) **Etap I** cenę umowną netto **wg kosztorysu ofertowego** w wysokościzł plus należny podatek VAT-.....% tj.zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokościzł (słownie),
- b) **Etap II** cenę umowną netto **wg kosztorysu ofertowego** w wysokościzł plus należny podatek VAT-.....% tj.....zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokościzł (słownie:)

z podziałem:

część Nr 1

- a) cenę umowną netto **wg kosztorysu ofertowego** w wysokościzł
plus należny podatek VAT-.....% tj..... zł, co
łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
.....zł (słownie:)

część Nr 2

- b) cenę umowną netto **wg kosztorysu ofertowego** w wysokościzł
plus należny podatek VAT-.....% tj..... zł, co
łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
.....zł (słownie:)

2. **Zapłata wynagrodzenia po zakończeniu I i II etapu z podziałem na części Nr 1 i Nr 2. Faktury należy wystawić w 2022 i 2023 r., oddzielnie po zakończeniu każdego z etapów i części , po dokonaniu protokolarnego odbioru robót każdego z etapów**
3. **Fakturę po zakończeniu I etapu robót należy wystawić w wysokości określonej w ust. 1 lit. a ale nie wyższej, niż 50% (pięćdziesiąt procent) całości umownego wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1. Fakturę po zakończeniu II etapu z podziałem na części należy wystawić na pozostałą kwotę do zapłaty wynagrodzenia o której mowa w ust. 1.**

Mława 23.06.2022 r.

Zatwierdzam: