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WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania wymienionych wyzej robdt i zapewnienia petnej ich
funkcjonalnosci. Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji
wykonania z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzagdzen wyszczegdlnionych
w niniejszej specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementdéw instalacji i urzadzen na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one rownorzedne, o nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatow lub
urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyska¢ zgode Inspektora
Nadzoru i projektanta. Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane do wykonania prac powinny
mie¢ stosowne certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bylyby do wgladu
Inspektora Nadzoru.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete
specyfikacjg winny byc traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujagcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyé réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku
Zespotu Szkot nr 2.

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamodwien:

45215510-5 ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci publicznej
45317300-5 elektryczne instalacje elektrycznej instalacji przesytowej
45311100-1 roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45314200-3 instalowanie infrastruktury kablowej

45351000-2 mechaniczne instalacje inzynieryjne

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Niniejsze opracowanie stanowi STWIOR dla instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkét nr 2 im. Obecnie cate zapotrzebowanie na
energie elektryczng pokrywane jest z zewnetrznej sieci energetyczne;j.

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Dla obiektu S Zespotu Szkét nr 2 w Mtawie projektuje sie instalacje fotowoltaiczng jako
mikroinstalacje w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (
Dz.U. 2019 poz. 755), to jest instalacje o mocy maksymalnej generatora do 50 kW.
Projektuje sie dwie instalacje, po jednej dla kazdego z przytgczy. Instalacja sktadac sie
bedzie z 104 modutéw o mocy 375 W kazdy. tgczna moc generatora wyniesie 39,0 kW.

Moduty fotowoltaiczne:
e Moc minimum 370 W
e Odpornosé na obcigzenie statyczne wg. PN-EN 61215-1:2017-0,
e minimum 5400 Pa
e Klasa stosowania A, napiecie systemowe do 1000 V, klasa ochrony Il wg. PN-EN IEC
61730-1:2018-06
e Temperatura pracy miedzy -40 a 80oC
e \Wyposazone w minimum 3 diody bypass
e Zfacza w standardzie MC4
Falowniki PV
e Beztransformatorowy, tréjfazowy

e Napiecie rozruchu minimum 250 V

o Napiecie maksymalne strony DC 1000 V lub wiecej

e Przystosowane do montazu zewnetrznego ochrona IP65
e Menu w jezyku polskim



e Automatyczne wytagczenie urzadzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci-
zabezpieczenie przed pracg wyspowa
e Zabezpieczenie przed przekroczeniem napiecia dopuszczalnego
e Zabezpieczenie przed odwrdceniem polaryzacji
e Zintegrowany roztacznik DC
e Zfgcza w standardzie MC4
e Mozliwosé wspotpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegrowany
modem lub zewnetrzne akcesorium. Urzgdzenie powinno zbieraé nastepujgce
dane:
- Chwilowa moc instalacji
- Napiecie pracy, prad pracy
- Energia wyprodukowana w okresie: dzied, miesigc, rok, catkowita energia
wyprodukowana przez system

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentac;ji i specyfikacji technicznej.

4.2 Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:
- cze$¢ projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

4.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona
przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$é kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w
projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez
Wykonawce, jezeli s3 one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od



wydanych w dokumentacji projektowej. Zamiana urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie
wymaga uprzedniej akceptacji projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéow dla
potrzeb nowych urzadzen spoczywa na

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny
montaz witasciwych elementédw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy W
zaleznosci od postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie
zabezpieczenia warunkujace bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje
sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztow energii elektrycznej i innych mediéw zuzywanych
w czasie realizacji remontu instalacji. Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii
elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swdj koszt.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczeristwa, jakie
nalezy stosowaé w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowaé pracownikow



przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robdét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

5. MATERIALY | URZADZENIA

5.1 Wymagania

Wszystkie materiaty i urzadzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen
na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w
dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci zastosowania innych
materiatéw lub urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnic
je z projektantem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mieé
stosowne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu
Inspektora Nadzoru.

Oferent, ktéry dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowac ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotgczyé jako
kolejny zatgcznik:

a) polski atest proponowanego urzadzenia

b) aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyrdb jest
dopuszczony do stosowania na obrebie RP i UE.

c) zapewnienie, ze nieodpfatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona
dokumentacje zamienng ( we wszystkich branzach) na wtasny koszt.

5.2 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzagdzen Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5.3 Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach



zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyna
na jakos$¢ przewozonych materiatdw i urzadzen.

Liczba srodkéw transportu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem,
jakos¢ stosowanych materiatdw i urzadzen, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych
pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje
zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi sposdb realizacji zadania, mozliwosci techniczne
i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie
ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych robét,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych wraz dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatdow i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.



10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
wykonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zatagczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatacznikdw i opatrzone podpisami
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robdt i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawaé
polecen Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalezé: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu
Inwestora.

11. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
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11.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

11.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym.

11.3 Odbidr korncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie
o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
wszystkich dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru koficowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakoSciowe] robdt na
podstawie przedtozonych dokumentdw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowq i powykonawczg,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy.

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli
tego wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie
i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

11.4 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

11.5 Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc okreslona zostanie w kontrakcie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie
na wykonanie robét budowlanych.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentac;ji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robét, wydatki dotyczgce bezpieczeistwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wediug stawek ofertowych
Wykonawcy.
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Wykaz aktow prawnych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawnymi i
normami polskimi a w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz.
93)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczerstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzgdzenie MGPiB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy remontach
konserwacji Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z

pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) .

Normy:

—  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

—  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

—  PN-IEC 60364-5 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odfaczenia izolacyjnego i faczenia

—  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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—  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Dobdr srodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

—  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkédw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

—  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

Oraz wszystkie inne wynikajgce z obowigzujacych przepiséw
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