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ZESTAWIENIE

POZ.4.02
NR # DLUGDSE ILOSC DEUGDSE SUMARYCZNA
A Al
- - cmy| 571
[l [l [cm] =] 5 = s
1 12 234 18,72
2 6 108 13 14,04
DLUGOSC CALKOWITA [m] 1404 | 1872 [ 000
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kgim] 0,22 0,90 1,59
CIEZAR SUMARYCZNY [kq] 314 [ 1877 | 000
DGOLEM STALI [kq] 19,91
WYKONAC x| 3 [kg] 59,74
OGOLEM BETGNU [m’] 012
wykonaG x| 3 ] 037

ZESTAWIENIE

POZ.4.03.
NR # DLUGDSE ILOSC DEUGDSE SUMARYCZNA
A Al
- - cmy| 571
[l [l [cm] =] 5 = s
1 12 234 B 18,72
2 6 108 13 14,04
DLUGOSC CALKOWITA [m] 1404 | 1872 [ 000
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kgim] 0,22 0,90 1,59
CIEZAR SUMARYCZNY [kq] 314 [ 1877 | 000
DGOLEM STALI [kq] 19,91
WYKONAC x| 1 [kg] 19,91
OGOLEM BETGNU [m’] 012
wykonaG x| ] 0,12

BETON €20/25

ZBROJENIE GLOWNE:

STAL A-lll (34GS)
STRZEMIONA,PRETY ROZDZIELCZE:
STAL A-I (5t3S)

OTULINA 3 cm

UWAGI OGOLNE:
1. Inwestycje nalezy zrealizowac wg przepisow Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i
przepisow techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami
architektoniczno - budowlanymi, przepi: d i, obowigzujgcymi

i techniczno - t lanymi, c
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

L

3. Wprowadzenie rozwigzan ych w stosunku do pr. ych w projekcie

nalezy uzgodnic z Projektantem.

Watpliwosci dotyczqce projektu i zawartych w nim rozwigzar nalezy wyjasnic z udziatem Projektanta.

4. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzqdzenia i rozwigzania technologiczne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac aktualne atesty ITB i PZH,
a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

5. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkow oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc warunki
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji.

6. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezgco
sprawdzaé na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z
zainteresowanymi stronami.

7. Wszelkie przebicia w scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych
przewodow i pionow instalacyjnych, przebic i klap rewizyjnych nalezy wykonac wg wiasciwych
projektow branzowych.

8. Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwiqzari systemowych powinny
byc wykonane scisle wg technologii okresonej przez producenta.

9. Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowig integralns czes¢
opracowania - dokumentacji.

10. Rozpatrywac facznie z projektem architektury i projektemi branzowymi.

maatprojectg oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z 2apleczem, fqcznikiem,
kotfowniq gazowq oraz niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq
przy Zespole Szkof nr 4 w Miawie,

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Miawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mtawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mtawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Simiot
upr. nr WKP/0244/PO0K/10
mgr inz. Przemystaw Jahns

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Apolinary Fatek
upr. nr WKP/0240/POOK/10

SZCZEGOLY KONSTR. 15 K-18

branza: KONSTRUKCIA data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:20

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




