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ZBROJENIE GLOWNE:

STAL A-lll (34GS)
STRZEMIONA,PRETY ROZDZIELCZE:
STAL A-I (St3S)

OTULINA 3 cm

UWAGI OGOLNE:
1. Inwestycje nalezy zrealizowac wg przepisow Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i
przepisow techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami
architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
nalezy uzgodnic z Projektantem.

Watpliwosci dotyczqce projektu i zawartych w nim rozwiqzari nalezy wyjasnic z udziatem Projektanta.

4. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzqdzenia i rozwigzania technologiczne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac aktualne atesty ITB i PZH,
a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

5. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkow oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc warunki
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji.

6. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezgco
sprawdzac na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z
zainteresowanymi stronami.

7. Wszelkie przebicia w Scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych
przewodow i pionow instalacyjnych, przebic i klap rewizyjnych nalezy wykonac wg wiasciwych
projektow branzowych.

8. Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
byc wykonane scisle wg technologii okresonej przez producenta.

9. Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowig integralns czes¢
opracowania - dokumentacji.

10. Rozpatrywac facznie z projektem architektury i projektemi branzowymi.
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maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycanej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottowniq gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcq

przy Zespole Szkét nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mfawa, dz.nr ewid. 855/2
INWESTOR: Powiat Mtawski
ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mtawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Simiot

upr. nr WKP/0244/PO0K/10
mgr inZ. Przemystaw Jahns
mgr inZ. Apolinary Fatek
upr. nr WKP/0240/POOK/10

SPRAWDZAJACY:

SZCZEGOLY KONSTR. 9 K-12

branza: KONSTRUKCIA data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:20

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




